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 לכבוד  

-------------- 

---------------- 

 -באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 
 
 

)קרן מחקרים( לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של  01/2018מכרז פומבי מספר   הנדון :
 מענה על שאלות הבהרה -בשטח המרכז הרפואי הלל יפהמרכז הרווחה 

 
 

 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 

 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

 
 -1שאלה 

שאתם  בני ציון ולא תואם את העבודות  כמויות של בית חוליםכם מתייחס לכתב שקבלנו מ   USBה 
 .רוצים לבצע

 
 -תשובה

 בשל טעות של החברה המפיקה את המכרזיות, נתקבלו מכרזיות של מרכז רפואי אחר.
העניין טופל וניתן לקבל את המכרזיות למכרז זה בדלפק הגבייה, בניין אשפוז א' מול המיון הכללי, 

     ה.במרכז הרפואי הלל יפ
 

  -2שאלה 
  הדרושים במכרז  האם ניתן לצרף קבלן אלומיניום עם הנתונים - בתנאי סף 4סעיף      

 או יותר יום וזכוכית בהיקף דומה עבודות אלומינ 5שנים אחרונות  3-) כי אתם מבקשים קבלן שבציע ב     
 במכרז (  לעבודות אלומיניום וזכוכית     
 

 -תשובה
, 4במסגרתה שונה בין היתר תנאי סף ב' , אשרמסמכי המכרז הודעה על תיקון ה, יצא11.4.2018ביום 

  מצ"ב ההודעה בשנית.
     

       



 

 -3שאלה  
 פרטי אלומניום. /לא צורףבחומר למכרז לא נמצא

 לחוברת , לא ברור אם אלו רשימות אלומניום 163,164בפועל צורפו מסמכים לא קריאים עמודים 
 

 
 -תשובה

 .162גליון רשימות אלומיניום צורף למסמכי המכרז בעמ' 
 . PDFבקובץ הרשימות מצ"ב 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.
 

  

  בברכה,         

 עו"ד קולטון זלמה,אפרת         

 מזכירת ועדת המכרזים        

 

 העתקים:
 דר' אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 רו"ח ליז משעלי, מנהלת הכספים, כאן
 עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

 מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן .ס
 אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

 מהנדס ראשי, כאןאינג' מריוס בן יעקב, ס. 
 ראומה ברקן, קרן מחקרים, עאןגב' 

 אינג' ד. אפשטיין, מנהל הפרויקט
 אדר' ש.ליבוביץ, אדריכל הפרויקט

 תיק

 



 



 

 


